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1.  IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE.  
 
Názov stavby: EKODVOR GABČÍKOVO – Separovaný zber odpadu  

SO-05.3 Rozšírenie verejného vodovodu  
Miesto stavby: parc. č. 1077/1, 900/, 5054/1, 5048/2  k.ú. Gabčíkovo     
Okres:  Dunajská Streda  
Charakter stavby: Nová 
Investor:  Mesto Gabčíkovo, 930 05 Gabčíkovo   
Hlavný projektant: Ing. Alexander Rácz, Sándora Petőfiho 4628/31,  

929 01 Dunajská Streda 
 
 
 

2. PODKLADY. 
 
 K spracovaniu PS boli použité nasledovné podklady : 
 
   a./ Situácia záujmového územia M 1:1000,  
   b./ Obhliadka staveniska 
 
 

3. VŠEOBECNÉ ÚDAJE. 
                                 
 Táto dokumentácia ako projekt stavby rieši rozšírenie verejného vodovodu 
v meste  Gabčíkovo. V meste Gabčíkovo je verejný vodovod už vybudovaný a preto 
sa jedná len o jeho rozšírenie. Navrhovaný verejný vodovod má slúžiť pre 
EKODVOR ktorý sa má realizovať v meste Gabčíkovo.  Navrhovaný vodovodný rad 
PVC DN 90 mm bude dĺžky 193 m a bude zabezpečovať EKODVOR pitnou vodou. 
Táto dokumentácia rieši výstavbu rozvodného potrubia a vodovodnej prípojky. Trasa 
navrhovaného vodovodu sa bude viesť v zelenom páse popri existujúcej  miestnej 
komunikácie. Postup prác pri vybudovaní potrubia je nasledovný : vyhĺbi sa ryha 
šírky min. 80 cm a hĺbky podľa pozdĺžneho profilu. Potom sa uloží potrubie a spraví 
sa tlaková skúška. Ak nenastali počas tlakovej skúšky  žiadne závady, potrubie sa 
zasype zeminou a celá plocha sa uvedie do pôvodného stavu.  
 
 
a)  Vodovodné potrubie 
  

Navrhovaný vodovod sa vybuduje z tlakového potrubia PVC DN 90 mm. 
Jedná sa o nasledovný rad:  

 Rad  PVC DN 90 mm dĺžky 193 m 
 
 Navrhované vodovodné potrubie sa vybuduje ako tlakové, z materiálu PVC 
DN 90  mm. Jedná sa o rozšírenie verejného vodovodu v meste Gabčíkovo. 
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Navrhované potrubie sa na začiatku napojí na existujúci vodovodný rad PVC DN 110 
mm a na konci bude ukončené podzemným hydrantom. Dĺžka navrhovaného 
vodovodného radu je 193 m. V lomoch nivelety potrubia, kde dochádza k zmene 
sklonu / + , - /(viď výkres č.2 - pozdĺžny profil), sú osadené kaľníky a vzdušníky, ktoré 
slúžia na odkalenie a odvzdušnenie príslušnej časti vodovodnej siete. Funkciu 
kalníkov a vzdušníkov budú plniť podzemné hydranty. Za účelom odberu vody na 
požiarnu ochranu budú zriadené 2 ks podzemných hydrantov podľa miestnych 
podmienok hustoty zástavby v súlade   STN 73 6620. Na navrhovaný vodovod sa 
v celej dĺžke sa uchytí vyhľadávací vodič AYKY  6 mm2, ktorý sa na koncoch a pri 
podzemných hydrantoch vyvedie po terén a vodivo sa spojí s kovovými armatúrami. 
Kladačská schéma obsahuje navrhnuté tvarovky a armatúry na vodovodnej sieti ( viď 
výkres č. 4).  Potrubie sa spojuje zasúvaním do hrdiel, kde sú uložené gumové 
tesniace krúžky. Pre spojenie navrhovaného potrubia s jestvujúcim potrubím sa 
použijú tvarovky PVC , ako: „FNPL“, „ENPL“  a  „ANPL“.    Všetky    liatinové  časti  
vodovodného  potrubia  budú  podbetónované v zmysle ON 73 6610. Hydranty sa 
nesmú osadzovať priamo na potrubie PVC, ale vedľa neho. Potrubie v ryhe sa uloží 
na lôžko z prehodenej zeminy. Potrubie do výšky 20 cm  sa zakryje tiež prehodenou 
zeminou, a to ručne.  
 
 
 

4. VÝPOČET POTREBY VODY 
 

Výpočet potreby vody nebol prevedený z dôvodu, že navrhovaný vodovod 
bude zabezpečovať i požiarnu potrebu vody pre EKODVOR, pričom požiarna potreba 
vody je oveľa väčšia ako samotná spotreba jedného zamestnanca. Z uvedeného je 
vodovod nadimenzovaný na 6,7 l/s.  
 

 
5. ZEMNÉ PRÁCE. 
 
 Zemné práce budú urobené podľa vzorového priečneho rezu, kde je 
vykreslený typ potrubia. 
 Výkop je uvažovaný ako hĺbenie zvislých  jám pažených príložným pažením. 
Hĺbenie rýh sa prevedie strojne, len v miestach styku s inými vedeniami sa prevedie 
ručný výkop. Pod potrubím sa uvažuje s prehodenou zeminou do výšky 20 cm a nad 
potrubím výšky 20 cm. Montáž potrubia sa prevedie v otvorenej stavebnej ryhe. 
Minimálna šírka dna ryhy je 0,8 m. Zásyp ryhy bude urobený výkopovým materiálom.  
 Povrch zasypanej ryhy je potrebné upraviť do pôvodného stavu. Pre výkopové 
práce bola stanovená kategória  ťažiteľnosti  zeminy v triede 3. 
 Pri zemných prácach je potrebné dodržiavať ustanovenia normy STN 73 3050.  
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6. VODOVODNÁ PRÍPOJKA. 
 
 Vodovodná prípojka sa vybuduje z polyetylénového potrubia rPe 1 ". Potrubie 
bude pretláčané pod miestnou komunikáciou. Sklon verejnej časti vodovodnej 
prípojky od navrhovaného verejného vodovodu PVC DN 90 mm mm k vodomernej 
šachte bude 1 %. Sklon neverejnej časti vodovodnej prípojky od prevádzkovej 
budovy k vodomernej šachte bude taktiež 1 %. Navrhované potrubie sa bude dať 
odvodniť vo vodomernej šachte.  Vo vodomernej šachte sa osadí vodomer VM 3 - 5, 
hlavný uzáver pred vodomerom a za vodomerom hlavný uzáver s odvodnením. 
Vodovodná prípojka bude napojená na potrubie  PVC DN 90 mm navŕtávacím pásom 
s ventilom 90/1". Na ventil sa osadí zemná súprava - prikrytie ventilovým poklopom. 
Celková dĺžka verejnej časti vodovodnej prípojky je 10 m a neverejnej časti 5 m. 
Obchod s potravinami investora bude zásobovaný  pitnou vodou z 1" potrubia.  
 Pred zásypom potrubia prípojky sa uskutoční kontrola vodotesnosti spojov za 
účasti budúceho užívateľa. Pre tlakové skúšky vodovodného potrubia platí STN 73 
6611. 
 
 

7. DROBNÉ OBJEKTY. 
 
 Na prípojke vody sa vybuduje vodomerná šachta z prostého betónu o svetlých 
rozmeroch 1200 x 1500 mm. Strop šachty je tvorený prefabrikátmi IZE a 
dobetónovaním. Vstup do šachty je zaistený cez poklop 600/600 mm pomocou 
stúpadiel.  
 
 
 

8. MANIPULÁCIA S RÚRAMI. 
 
 Pre skladovanie výrobkov z plastických hmôt platí norma STN 64 0090.  
Nakladanie, skladanie a manipulácia s rúrami má byť prevedená tak, aby rúry neprišli 
do styku s ostrými predmetmi, ktoré by ich mohli poškodiť. PVC pri teplotách pod 
bodom mrazu sa stáva krehkým a vyžaduje obzvlášť pozornú manipuláciu. Pri 
doprave a skladovaní musia rúry ležať celou dĺžkou na rovnom podklade. Pri 
skladovaní plastických hmôt je potrebné dodržať protipožiarne opatrenia, pretože 
majú zníženú odolnosť proti ohňu.  
 Liatinové tvarovky musia byť uložené tak, aby neprenášali zaťaženie. Pri 
akejkoľvek manipulácií s oceľovými či inými kovovými rúrami nesmie dôjsť k 
poškodenia izolácie. V prípade porušenia izolácie je potrebné ju pred kladením rúr 
opraviť. 
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9. TLAKOVÉ SKÚŠKY. 
 
 Pre tlakové skúšky vodovodného potrubia platí STN 73 6611.  
 Potrubie pripravené na skúšku musí byť uložené podľa projektu, čisté a v 
celom prietokovom priereze voľné. 
 Pri úsekovej tlakovej skúške sa potrubie skúša bez uzáverov, hydrantov, 
vodomerov, navrtávok a iných armatúr s výnimkou zariadenia na odvzdušnenie.  
 Ak sú uzávery osadené, musia byť počas skúšky otvorené. Ak sú projektom 
predpísané zabezpečovacie bloky, musia byť vybudované pred začatím tlakových 
skúšok. Konce skúšaného úseku musia byť zaslepené a zabezpečené proti osovým 
silám vyvodené skúšobným pretlakom.  
 Tlakové skúšky sa nesmú robiť za vonkajších teplôt pod bodom mrazu. Dĺžku 
skúšaného úseku treba navrhnúť s ohľadom na miestne pomery, výškové rozdiely a 
skúšaný rúrový materiál. Úsek nemá byť dlhší ako 1000 m.  
 Pri úsekovej tlakovej skúške je skúšobný pretlak rovný 1,3 násobku 
prevádzkového tlaku. Úseková tlaková skúška je vyhovujúca, ak pokles skúšobného 
pretlaku nie je väčší ako 0,04 MPa počas trvania skúšky.  
 Celková tlaková skúška trvá 9 hodín a počas jej priebehu musia byť 
namontované všetky armatúry a tvarovky. Celková tlaková skúška je vyhovujúca, ak 
počas trvania skúšky neklesne pretlak pod 80% prevádzkového tlaku.  
 Pri vlastnej skúške po dočerpaní na skúšobný tlak sa kontroluje tesnosť 
spojenia a pevnosť potrubia. Je potrebné počítať s poklesom skúšobného pretlaku o 
20 000 N/m2 za každých 5 minút skúšky vplyvom nedokončenej deformácie potrubia. 
O priebehu skúška sa vyhotoví zápis.      
 
 

10. ODPADY VZNIKAJÚCE POČAS VÝSTAVBY. 
 
Počas výstavby vzniknú odpady najskôr pri realizácii zemných prác, neskôr pri 

realizácii stavebných prác.  
Nakladanie s odpadmi vzniknutými počas výstavby musí riešiť dodávateľ 

(investor) stavby.  
Nakladanie s odpadmi sa bude riadiť platnou legislatívou na úseku 

odpadového hospodárstva, ktorá požaduje predchádzať vzniku odpadov a 
obmedzovať ich množstvo ako i odpady zhodnocovať recykláciou, opätovným 
využitím.  Zneškodňovanie odpadov  spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a 
nepoškodzuje životné prostredie je možné vtedy, ak sa nedá použiť iný, vhodnejší 
spôsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného vyplýva, že zneškodňovanie odpadov 
skládkovaním by mal byť posledný spôsob ako sa bude so vzniknutými odpadmi 
nakladať.  

Počas výstavby a po zahájení prevádzky je predpoklad vzniku nasledovných 
druhov odpadov, zaradených v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov : 
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Druhy odpadov a spôsob nakladania s nimi vzniknutých počas výstavby 
por. 
č. 

katalógové 
číslo odpadu 

názov 
odpadu 

kategória 
odpadu 

predpokladané 
množstvo v /t/ 

pôvod 
odpadu 

Kód 
nakladania 

1. 17 05 06 Výkopová 
zemina 
iná ako 
uvedená 
v 17 05 05 

O 1,0 zemné 
práce, 
výkopy 

terénne 
úpravy 

2. 17 06 04 Izolačné 
materiály 
íne ako 
uvedené 
v 17 06 01 a 
17 06 03 

O 0,05 dokončo
vacie 
práce 

Dl 

Na zhromaždenie odpadov bude pristavený na stavenisko velkoobjemový 
kontajner. 

 
11. OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA POSTUP PRÁC.  
 
 Zásyp zmontovaného vodovodného potrubia, ako aj montáž prípojok je možné 
vykonať až po vykonaní všetkých vykonaných tlakových  skúšok. 
 Hrdlové tlakové rúry a tvarovky z PVC sú určené pre podpovrchové 
vodovodné siete na zásobovanie pitnou vodou pre tlak do 1MPa. Potrubie z PVC 
musí byť uložené v zemi a úplne zasypané.  
 Prevádzková teplota nesmie presiahnuť 40 °C, už pri prevádzkových teplotách 
nad        20 °C musí byť prevádzkový tlak v závislosti od teploty znížený. 
 
 

12. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE. 
 
 Zmyslom i náplňou ochrany zdravia pri práci je preventívna ochrana proti 
úrazom. Predpokladom tejto činnosti je vytvorenie vhodných pracovných podmienok 
v rámci celého prípravného procesu. V záujme bezpečnosti práce sú organizácie, 
ktoré vykonávajú predprojektovú, projektovú a výrobnú prípravu, realizáciu a vlastnú 
prevádzku stavby, povinné dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti pri práci. Počas 
prác je dodávateľ povinný zabezpečiť dodržanie platných bezpečnostných predpisov 
v súlade s vyhláškou SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. a ďaľších platných právnych 
noriem pre zabezpečenie bezpečnosti na stavenisku. Taktiež musí byť vhodným 
spôsobom zabránený vstup na stavenisko nepovoleným osobám. Hranice staveniska 
musia byť viditeľne označené.  
Pre bezpečné vykonanie prác pri výstavbe je nutné rešpektovať príslušné zákony, 
predpisy a STN.  Každý dodávateľ musí mať vypracovaný technologický postup pri 
ukladaní potrubia do ryhy. V neposlednom rade treba venovať pozornosť aj pri 
zemných prácach pod vzdušnými vedeniami i podzemnými vedeniami. Dodávateľ je 
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zodpovedný za bezpečnosť pri výstavbe a ochranu zdravia pracovníkov. Pracovisko 
musí byť označené a opatrené výstražnými tabuľkami a v noci riadne osvetlené.   
 
 

13. POŽIADAVKY NA VYBAVENIE 
 
 Nie sú. 
 
 

14. ÚPRAVA DOTKNUTÉHO REŽIMU PODZEMNÝCH VÔD. 
  
 Navrhovanou stavbou nebude dotknutý režim povrchových a podzemných 
vôd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Dunajskej Strede, január 2016                            Spracoval : Ing. Rácz Alexander  


